

入 札 調 書

入 札 記 録							
入札参加業者名	開 札 結 果 (単位：千円)						
	順	第 1 回	順	第 2 回	順	第 3 回	随意契約
株式会社 尾形土建		42,950					
株式会社 児島産業	1	39,780					
株式会社 同心興業		39,820					
株式会社 高橋土建		41,500					
株式会社 櫻井建設		39,690 (失格)					
株式会社 齋藤建設		42,500					
株式会社 齋藤工業		41,000					
株式会社 熊谷建業		41,130					
株式会社 橋本道路		41,590					
株式会社 和建设		39,688 (失格)					
落札者 (契約予定者)	株式会社 児島産業						
予定価格金額	45,206,000 円						
最低制限価格	非公開						
入 札 経 過 及 び 結 果	○	東松島市建設工事執行規則 (以下「規則」) 第6条の規定により、一般競争入札を行った結果、株式会社 児島産業を落札者と決定する。					
		規則第6条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。					
		規則第6条の規定により、一般競争入札を行った結果、の社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得 (以下「心得」) 第11条によりくじを行った結果、を落札者と決定する。					
入 札 記 事		については、心得第6条の規定により、失格とする。(正当な理由がなく所定の時刻に入札を行わない者)					
	○	株式会社 櫻井建設、株式会社 和建设については、心得第6条第1号の規定により失格とする。(最低制限価格未満の価格での入札)					

入札日時	令和元年7月24日 午前10時30分
工 事 名	令和元年度 鹿妻枝線 (流関公下) 1-2号管渠工事
施工場所	東松島市矢本字鹿石前地内外
工事概要	施工延長 L=220.5m ・管渠延長 (開削) VU φ150 L=67.2m ・管渠延長 (推進) VP φ200 L=149.8m ・鋼製ケーシング式立杭 (φ2000) N=2ヶ所 ・コンクリート沈設式立杭 (φ900) N=1ヶ所 ・0号、1号人孔設置工 N=3ヶ所 ・取付管工 N=3ヶ所 ・付帯工 一式
工 期	契約の翌日から 令和2年1月31日 まで