入　札　調　書

入札記録

入札参加業者名	開札結果（単位：千円）						
	順	第１回	順	第２回	順	第３回	随意契約
児島産業㈱		24,500					
㈲晴		辞退					
高橋土建㈱		24,588					
㈱尾形土建	1	21,880					
熊谷建業㈱		23,850					
齋藤建設㈱		23,360					
㈱橋本道路		23,359					
㈱和建設		21,470（失格）					
落札者（契約予定者）	㈱尾形土建						
予定価格金額	24,588,000 円						
最低制限価格	非公開						

入札経過及び結果	○	東松島市建設工事執行規則（以下「規則」）第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、㈱尾形土建を落札者と決定する。
		規則第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。
		規則第６条の規定により、一般競争入札を行った結果、　の　社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下「心得」)第１１条によりくじを行った結果、　を落札者と決定する。
入札記事		については、心得第７条第３項の規定により、無効とする。
	○	㈱和建設については、心得第６条第１号の規定により失格とする。（最低制限価格未満の価格での入札）

入札日時	令和2年2月13日　　午前10時00分
工事名	平成30年度　　室浜漁港（23年災第8557号）潜ヶ浦防砂堤災害復旧工事（その2）（繰越）
施工場所	東松島市宮戸字松ヶ島地内
工事概要	災害復旧延長　L=43.0m ○基礎工　・基礎捨石 V=245㎥　・基礎砕石 V=13㎥ ○本体工（場所打式）　・コンクリート V=151㎥　・漏えい防止シート A=82㎡ ○被覆・根固工　・被覆石 V=81㎥ ○埋込・裏埋工　・裏込材 V=103㎥　・防砂シート A=198㎡ ・防砂目地板 L=7m　・土砂盛土 V=140㎥ ○土工　・掘削 V=320㎥　・残土処理 V=290㎥　・埋戻し V=30㎥
工期	契約の翌日から　　令和2年3月27日　　まで