

入 札 調 書

入 札 記 録							
入札参加業者名	開 札 結 果 (単位：千円)						
	順	第 1 回	順	第 2 回	順	第 3 回	随意契約
協和建設(株)	1	20,700					
(有)晴		辞退					
落札者 (契約予定者)	協和建設(株)						
予定価格金額	23,400,000 円						
最低制限価格	非公開						
入札経過及び結果	○	東松島市建設工事執行規則 (以下「規則」) 第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、協和建設(株)を落札者と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、の 社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得 (以下「心得」) 第 1 1 条によりくじを行った結果、を落札者と決定する。					
入札記事		については、心得第 7 条第 3 項の規定により、無効とする。					
		については、心得第 6 条第 1 号の規定により失格とする。(最低制限価格未満の価格での入札)					

入札日時	令和2年5月26日 午前9時30分
工 事 名	令和元年度 元災第71001号 市道大高森・室浜線道路災害復旧工事外10 (繰越)
施工場所	東松島市宮戸地内外
工事概要	道路災害復旧工事11箇所 ・大高森・室浜線 施工延長 L=14.6m W=7.00m ・猪鼻・西風線 施工延長 L=24.3m W=4.00m~5.00m ・根古・湯舟線 施工延長 L=15.9m W=3.00m ・根古・清水線 施工延長 L=29.2m W=4.50m ・田町・鯉前線 施工延長 L=66.8m W=4.00m~10.10m ・寺沢9号線外1路線 施工延長 L=45.2m W=5.50m~8.30m ・池の内・清水沢37号線 施工延長 L=78.7m W=5.70m ・岩佐線 施工延長 L=47.3m W=5.80m~13.00m ・小泉線 施工延長 L=18.5m W=4.70m ・前三郷29号線 施工延長 L=16.7m W=4.00m ・関下・筒の山線 施工延長 L=6.4m W=5.90m~6.40m
工 期	契約の翌日から 令和2年9月30日 まで