

# 入 札 調 書

入 札 記 録							
入札参加業者名	開 札 結 果 (単位：千円)						
	順	第 1 回	順	第 2 回	順	第 3 回	随意契約
㈱尾形土建		39,000					
高橋土建㈱	1	38,300					
児島産業㈱		43,354					
同心興業㈱		39,019					
㈱橋本道路		40,000					
齋藤建設㈱		38,980					
㈱和建设		38,030 (失格)					
熊谷建業㈱		38,325					
齋藤工業㈱		38,600					
㈱木村土建		43,000					
落札者 (契約予定者)	高橋土建㈱						
予定価格金額	43,354,000 円						
最低制限価格	非公開						
入 札 経 過 及 び 結 果	○	東松島市建設工事執行規則 (以下「規則」) 第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、高橋土建㈱を落札者と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、の社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下「心得」)第 1 1 条によりくじを行った結果、を落札者と決定する。					
入 札 記 事		については、心得第 7 条第 3 項の規定により、無効とする。					
	○	㈱和建设については、心得第 6 条第 1 号の規定により失格とする。(最低制限価格未満の価格での入札)					

入札日時	令和2年8月26日 午前11時00分
工 事 名	令和2年度 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 百合子線改良舗装工事
施工場所	東松島市大塩字表地内外
工事概要	施工延長 L=180.0m W=5.5m ○路体盛土工 V=150㎡ ○路床盛土工 V=190㎡ ○法面整形工 A=240㎡ ○置換工 V=630㎡ ○植生工 A=240㎡ ○コンクリートブロック工 A=91㎡ ○排水構造物工 L=221m ○管渠工 L=25m ○集水樹工 N=6箇所 ○構造物撤去工 一式 ○舗装工 ・下層路盤 A=1,685㎡ ・上層路盤 A=1,270㎡ ・表層 A=1,565㎡ ○縁石工 L=129m ○路側防護柵工 L=150m ○区画線工 L=450m ○道路付属物工 (視線誘導標) N=90本 ○照明工 N=1基
工 期	契約の翌日から 令和3年2月26日 まで