

入札調書（総合評価落札方式）

入札参加業者名		結果一覧								
		価格点以外の 評価点	順位	入札価格（千円）	価格評価点	順位	総合評価点	順位	低入札	落札者
㈱尾形土建		17.0	8	28,320	78.2429	6	95.2429	8		
児島産業㈱		23.5	2	27,700	79.9942	2	103.4942	1		○
同心興業㈱		20.0	5	28,328	78.2208	7	98.2208	6		
高橋土建㈱		19.5	6	28,300	78.2982	4	97.7982	7		
㈱橋本道路		25.0	1	28,770	77.0191	9	102.0191	3		
齋藤建設㈱		22.0	4	28,300	78.2982	4	100.2982	4		
(有)ガイアプラン		19.5	6	27,698	80.0000	1	99.5000	5		
齋藤工業㈱		23.5	2	28,050	78.9961	3	102.4961	2		
熊谷建業㈱		15.0	9	28,330	78.2153	8	93.2153	9		
予定価格		31,475,000 円								
調査基準価格		非公開								
失格基準価格		非公開								
入札結果	落札決定基準に基づく最高総合評価点獲得者である児島産業㈱を落札者と決定する。									
入札記事										

入札日時	令和2年8月27日		午前9時00分
工事名	令和2年度 復交効果 市道新田・高松線舗装補修工事		
施工場所	東松島市新田字殿沢地内		
工事概要	舗装補修延長 L=754.5m ・舗装打ち換え工 A=3,080.0㎡ ・舗装版切断（AS, t=5cm）L=24.0m ・舗装版破碎（AS, t=5cm）A=3,080.0㎡ ・殻運搬処分 V=154.0㎡ ・舗装工（再生密粒度As20）A=3,080.0㎡ ・下層路盤工（RC-40, t=16cm）A=3,340.0㎡ ・道路土工 一式 ・掘削・残土処理 V=84.0㎡ ・路肩盛土 V=84.0㎡ ・作業土工 一式 ・既設路盤掘削 V=534.0㎡ ・処理運搬 V=534.0㎡ ・既設ガードレール（レール部）撤去・設置 L=160.0m		
工期	契約の翌日から 令和3年1月25日 まで		