

# 入 札 調 書

入 札 記 録							
入札参加業者名	開 札 結 果 (単位：千円)						
	順	第 1 回	順	第 2 回	順	第 3 回	随意契約
㈫ガイアプラン		30,970					
㈫尾形土建		30,900 (失格)					
㈫マルタツ熊谷建設		31,050					
児島産業㈫		31,770					
同心興業㈫		31,420					
齋藤建設㈫	1	30,947					
高橋土建㈫		31,600					
㈫晴		31,109					
齋藤工業㈫		31,100					
㈫橋本道路		31,244					
㈫和建设		30,870 (失格)					
㈫木村土建		32,800					
熊谷建業㈫		31,420					
落札者 (契約予定者)	齋藤建設㈫						
予定価格金額	35,304,000 円						
最低制限価格	非公開						
入札経過及び結果	○	東松島市建設工事執行規則 (以下「規則」) 第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、齋藤建設㈫を落札者と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、の社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下「心得」)第 1 1 条によりくじを行った結果、を落札者と決定する。					
入札記事		については、心得第 7 条第 1 号の規定により、無効とする。(代理人の押印を欠く入札)					
	○	㈫尾形土建、㈫和建设については、心得第 6 条第 1 号の規定により失格とする。(最低制限価格未満の価格での入札)					

入札日時	令和2年9月30日 午前10時30分
工 事 名	令和2年度 復交効果 市道洲崎2号線舗装補修工事
施工場所	東松島市野蒜字洲崎地内
工事概要	舗装補修延長 L=790.0m ・ 舗装打ち換え工 A=3,690.0㎡ ・ 舗装工 (再生密粒度As20 t=5cm) A=3,690.0㎡ ・ 下層路盤工 (RC-40 t=25cm) A=3,830.0㎡ ・ 道路土工 一式 ・ 掘削・残土処理 V=750.0㎡ ・ 路肩盛土 V=140.0㎡ ・ 法面保護工 A=470.0㎡ ・ 区画線工 (外側線) 実線 L=1,580.0m
工 期	契約の翌日から 令和3年3月19日 まで