入　札　調　書

入　札　記　録

入札参加業者名	開札結果（単位：千円）						
	順	第１回	順	第２回	順	第３回	随意契約
㈱木村工務店	1	2,600					
㈱緑環境土木		5,000					
㈲市川工業		3,100					
㈲辺見興業		辞退					
丸寿商機㈱		5,580					
㈲矢本工業		5,495					
落札者（契約予定者）	㈱木村工務店						
予定価格金額	2,710,000 円						
最低制限価格	――――						

入札経過及び結果	○	東松島市建設工事執行規則(以下「規則」)第７条の規定により、上記業者を指名し入札を行った結果、東松島市大塩字荻窪57番地の2　㈱木村工務店を落札者と決定する。
		規則第７条の規定により、上記業者を指名し入札を行った結果、予定価格には達しなかったため、不調と決定する。
		規則第７条の規定により、上記業者を指名し入札を行った結果、　の　社が最低かつ同額で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下「心得」)第１１条によりくじを行った結果、　を落札者と決定する。
入札記事		の入札は心得第７条第1号の規定により、無効とする。
		については、心得第６条の規定により失格とする。（所定の時刻までに入札を行わない者）
		については、心得第６条第１号の規定により失格とする。（最低制限価格未満の価格での入札）

入札日時	令和5年12月22日　午前9時30分
工 事 名	令和5年度　農道上浮足1号線外補修工事
施工場所	東松島市小松字上浮足地内外
工事概要	農道上浮足1号線外補修工事 【農道上浮足1号線】 施工延長　L=250m 掘削　V=9㎥ 敷砂利　A=200㎡ 【農道中浮足46号線】 施工延長　L=270m 敷砂利　A=216㎡ 【農道中浮足48号線】 施工延長　L=270m 敷砂利　A=216㎡ 【農道中浮足49号線】 施工延長　L=230m 掘削　V=8㎥ 敷砂利　A=184㎡ 【農道中浮足53号線】 施工延長　L=230m 敷砂利　A=184㎡ 【農道下浮足50号線】 施工延長　L=230m 敷砂利　A=184㎡ 【農道下浮足51号線】 施工延長　L=220m 敷砂利　A=176㎡ 【農道下浮足54号線】 施工延長　L=240m 敷砂利　A=96㎡ 【農道下浮足55号線】 施工延長　L=160m 敷砂利　A=128㎡ 【農道神前56号線】 施工延長　L=260m 掘削　V=9㎥ 敷砂利　A=208㎡ 【農道谷地33号線】 施工延長　L=210m 掘削　V=5㎥ 敷砂利　A=84㎡ 【農道谷地36号線】 施工延長　L=210m 敷砂利　A=168㎡ 【農道谷地45号線】 施工延長　L=210m 敷砂利　A=168㎡ 【農道稔田58号線】 施工延長　L=240m 掘削　V=8㎥ 敷砂利　A=192㎡ 【農道稔田59号線】 施工延長　L=160m 掘削　V=6㎥ 敷砂利　A=128㎡ 【農道向田64号線】 施工延長　L=320m 敷砂利　A=256㎡
工　　期	契約の翌日から　令和6年3月22日　まで
指名理由	東松島市建設工事指名競争等入札参加者資格基準及び東松島市工事請負契約に係る指名基準の運用基準を適用